

No.	担当部署	工事名	工事場所	工事概要	期間	入札契約方式	種別	入札予定時期
1	総務課	旧宝山荘跡地整地工事	上郷逆巻地内	旧宝山荘建物・井戸設備解体撤去後の跡地整地及び転落防止柵設置	90日	制限付一般競争入札	土木一式	11月以降
2	農林振興課	パドック及び水呑場解体撤去工事	横根地内	コンクリート解体 74m ³ 、コンクリート廃材撤去	30日	制限付一般競争入札	土木一式	8月以降
3	農林振興課	新規就農者技術習得施設改修工事	谷内地内	浴室等の感染対策による改修 単身用世帯2室	150日	制限付一般競争入札	建築一式	8月以降
4	建設課	赤沢線舗装工事	赤沢地内	コンクリート舗装 L=200m W=2.5m	100日	制限付一般競争入札	土木一式	8月以降
5	建設課	焼松丸山支線改良舗装工事	十二ノ木地内	L=80m 舗装工 A=420m ² 構造物工 L=64m	120日	制限付一般競争入札	土木一式	8月以降
6	建設課	菖蒲原線消雪パイプ布設工事	大割野地内	消雪パイプ布設替え L=240m 舗装工 A=1000m ²	150日	制限付一般競争入札	土木一式	9月上旬
7	建設課	曲渡橋修繕工事	前倉地内	橋長 L=11.6m 断面修復工 A=10.0m ²	80日	制限付一般競争入札	土木一式	8月以降
8	建設課	太田新田小松原線舗装工事	太田新田地内	舗装打替え A=600m ²	100日	制限付一般競争入札	舗装	8月以降
9	建設課	津南原水道減圧槽新設工事	越渡地内	減圧槽 4m ³ 級	120日	制限付一般競争入札	土木一式	8月以降
10	津南病院	給排水設備修繕工事	大割野地内	院内トイレ・蛇口修繕 トイレ4階9か所、蛇口1～4階10か所	60日	制限付一般競争入札	管工事	8月上旬